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»Budapest XV, Keriileti Méra Ferenc Altalinos Iskola 5 db kondenzictds hikizponts blokk tefjes kind Lipézeti és villamoshilizati ceeréie”

Eszak-Pesti Tankeriileti Kézpont

SZERZODES

»Budapest XVI. Keriileti Méra Ferenc Altalanos Iskola 5 db kondenziciés hékézponti blokk
teljes korii gépészeti és villamoshalézati cseréje”

targyban a Kbt. 115. § (1) bekezdése alapjin lefolytatott nemzeti, nyilt kdzbeszerzési eljarashoz
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Kivitelezési szerz6dés

amely létrejott egyrészrél:

Néw: Eszak-Pesti Tankeriileti Kozpont
Székhely: 1165 Budapest, Jokai M6t u. 6.

Eléiranyzat-felhasznalisi keretszamla szdma: 10032000-00336705-00000000
Adébszama: 15835114-2-42

Képvisels: Kovics Katalin tankeriileti igazgat

mint Megrendeld, a tovibbiakban: Megrendels

mistrésztSl:

Néw: Menthory Projekt Kotlatolt Felel3sségii Tarsasag
Székhely: 8226 Als6ors, Galamb utca 9.

Adészam: 24835246-2-19

Szamlaszam:  12011526-01612651-00100005
Cégjegyzékszam: 19-09-516950

Képvisel6: Mentényi Balazs Istvan ugyvezetd

mint Kivitelezd, a tovabbiakban: Kivitelezé

kozott az alulirott helyen és napon az alibbi feltételeklkel:

(a tovibbiakban egyiitt: ,,Szerz8d8 Felek™) kozdtt az alulirott napon és helyen az alibbi feltételek mellett:
| Elézmények, a szerz3dés célja

1. Szerz6d6 Felek megillapitjdk, hogy MegrendelS a jelen szerzédés megkdtését megelbzden a
kozbeszerzésekrd] sz616 2015. évi CXLIIL t6rvény (a tovibbiakban , Kbt.”) 115. § (1) bekezdése
szetinti, a ,,Budapest X171 Keriileti Mira Ferenc Alalanos Iskola 5 db kondenzdcids hikizponsi blokk teljes
kirii gépészeti &5 villamoshilizati cserffe” megnevezésii nemzeti, nyilt kézbeszerzési eljardst folytatott
le. Az eljirds nyertese a Kivitelez$, mint nyertes ajinlattevé lett.

2. Szerzbds Felek rdgzitik, hogy a jelen szerzddést a fent hivatkozott kdzbeszerzési eljarasra
tekintettel, annak részeként irjak ald. Szerz8d8 Felek a jelen szerz6dést a kdzbeszerzési eljardsban
a MegrendelS, mint ajinlatkérd 4ltal megkiildott ajanlattételi felhivds és dokumenticio, az
eljarisban nyGjtott kiegészit tijékoztatds (amennyiben volt ilyen) valamint a Kivitelezd, mint
nyertes ajanlattevd ajinlata szerint kotik meg. Ezen alapdokumentumok jelen szerz8dés részét
képezik, azok fizikai csatolisa nélkiil is.

3. SzerzGd6 Felek rogzitik, hogy amennyiben a szerzGdés hatilyba 1épésének idépontjat kavetden
Magyarorszag Alaptérvénye szetinti Kiilonleges jogrend keriil bevezetéste — vis maior helyzet - és
az a kivitelezési szerz6dés szerinti hatdridSben t6rténé teljesitésével Gsszefiigpéshen késedelmet
okoz, Felek a szerz6désmaodositds keretében rendelkeznek a teljesitési hatirid3 meghosszabbitisa
tekintetében, figyelemmel a Kbt. 141.§ -ban foglalt szabalyokra is. Kiviteleznek ebben az esetben
be kell mutatnia, hogy 2 munkavégzést milyen mértékben befolyisola az elrendelt allapot.

4. Kivitclez8 nyilatkozik, hogy a szerz8déskotés idSpontjdban szerepel az Etv. szerint, épitSipari
kivitelezési tevékenységet végzik néviegyzékében.

IL. A szerzbdés tirgya

1. Jelen szerz3dés tirgya a Budapest XVI. Keriileti Méra Ferenc Altalinos Iskola 5 db kondenzicios
hékézponti blokk teljes korl gépészeti és villamoshalézati cseréjének kialakitisat célzé beruhazis,
az 1.1. pontja szerinti kdzbeszerzési eljirisban a 1.2. pont szerinti dokumentumokban rdgzitettek
szerint az aldbbi 6 teljesitési helyen:
1162 Budapest, Ida u. 108-110. (hrsz.:117238/15)
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A megvalésitandé miszaki tartalom részletesen a kozbeszerzési eljarisban kiadott miiszaki
dokumentaciéban (miiszaki leiras, tervek, koltségvetés) keriilt meghatirozasra.

2. Kivitelezd koteles a szerz6dés értelmében a Megrendeld dltal rendelkezéste bocsitott

tervdokumenticié alapjin a kivitelezést szerzodésszerien, teljes korlien, miszakilag és
minSségileg kifogistalan kivitelben, hiba- és hianymentesen, a rendeltetésszerd hasznilatra
alkalmas illapotban, a vonatkozd magyar eléirasoknak, jogszabalyoknak, miiszaki szabvinyoknak
megfeleléen hatirid6ben eclkésziteni és valamennyi egyéb szerzidéses kotelezettségét
szerz&désszeriien teljesiteni.
A fentiektdl eltérd teljesités esetén Megrendeld nem koteles az elvégzett munkit tvenni
Kivitelez6 az elébbi, a kivitelezés szerzGdésszer(l megvaldsitisara villalt kotelezettsége mellett
kotelezettséget villal arra, hogy jotillisi/szavatossigl kotelezettségeinek maradéktalanul eleget
tesz.

3. Kivitelezd kijelenti, hogy a szerz8dés elvalaszthatatlan részét képezd valamennyi a miliszaki lefrs
részét képezdé dokumentumot sajat felelosségére ellenbrizte, az azokban foglalt tényeket,
elbirdsokat ismeri. Kivitelezd a IIL2. pontban megadott villalkozdi dijat és a rendelkezésre
bocsitott miszaki lefrds és koltségvetés ismeretében alakitotta ki.

4, Kivitelezd a feladat ellitisa sorin kételes Megrendel6vel egyiittmiikédni, folyamatosan egyeztetni
és a vonatkoz6 jogszabilyi rendelkezéseket maradéktalanul betartani.

5. Szerz6dS Felek rogzitik, hogy amennyiben a jelen szerzGdés miiszaki tartalmat meghatirozd
dokumentumok, vagy a szerzGdés barmely miszaki vonatkozisi rendelkezése kozott
ellentmondéis mutatkozna, akkor MegrendelS nyilatkozata az iranyado, hogy mely verzid tartalma
alapjan kell elvégezni a teljesitést és az eltérés jelzésére a Kivitelezd irdsban koteles felhivni
Megrendels figyelmét a Miszaki ellenGrnek kiilldott  értesitéssel. Fzen kotelezettség
elmulasztisibdl eredd hibds teljesités vagy kir bekovetkezése miatti felelGsség Kivitelezdt terheli

III. Az ellenérték

1. A villalkozdi dij megillapitdsara az arazatlan kéltsépvetési kiirds szerint bearazott koltségvetés
alapjan keriilt sor.

2. AIL1. pontban foglalt feladat szerz6désszer( teljesitése esetén a vallalkozéi dij, mint dtalanydij
a kovetkezSk szerint alakul:

Villalkozdi dij
(tartalékkeret nélkiil) nettd 131.658.094,- HUF

AFA 35.547.685,- HUF

Minddésszesen bruttd 167.205.779,- HUF,
azaz Lgyszazhatvanhétmilli-kettdszizotezer-
hétszazhetvenkilenc forint

3. A tartalékkeret Osszege: a netté villalkozoi dij 5 %-a, azaz 6.582.905,- HUF, azaz
Hatmillié-dtszdznyolcvankettSezer-kilencszazot forint.

4. Kivitelezd kijelenti, hogy a jelen szerz6désben meghatirozott vallalkozéi dij alapjaul szolgilé, a
tételes koltségvetés szerinti egységirak képzését és ajanlatiban valé szerepeltetését megelSzéen,
minden az adott tételhez tartozé munkafolyamatot, anyagkoltséget figyelembe vett, mely a
dokumenticié részét képezs és az ajanlattevoknek kiadott dokumenticidban talilhaté minden
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feladatra vonatkozik, tovibbi figyelembe vett minden valés és lehetséges kériilményt, amely a
munkavégzés sorin felmeriilhet, illetSleg tSbbletkoltséget eredményezhet, és a jelen szerzédést
mindenre kiterjedd alapos megfontolis utin kététte meg. Megrendeld kijelenti, hogy Kivitelezst
ajinlatkérés sorin tdjékoztatta a teljesités minden lényeges kériilményérsl, a kiadott kézbeszerzési
dokumentumok dtjdn és a kivitelezés kozben esetlegesen felmerils, elre nem ismert
koriilmények a Kbt. 141.§ -ban foglaltak szerint kezelenddk.

5. A IIL2. pontban meghatirozott véllalkozéi dij fix italinyiron keriiltek megéllapitasra. A
vallalkozdi dijnak magiban kell foglalnia a kézvetlen kéltséget, ennek keretében az anyaglkoltséget
és a kozvetlen gépkdltséget a fuvarozasi és rakodisi kéltséggel egyiitt, az épitdipari rezsioradij
alapjan szamitott munkadijat, fedezetet, ennek keretében a kozvetlen koltségek kozodtt nem
szerepl6 altalanos kéltségeket, jarulékos koltségeket, illetve a tervezett nyereséget is.

6. A tartalékkeret elszimolisa

a) A III. 3) pontban meghatirozott tartalékkeret kizardlag a SzerzGdés szerinti Potmunkik
ellenértékének elszimoldsira hasznidlhaté fel, figyelemmel a 322/2015. (X. 30.) Korm.rendelet 20.
§ (3) bekezdésére.

b) A tartalékkeret felhasznilisira vonatkozd dontést a Megtrendels a Kivitelez6 dltal eléterjesztett,
részletes kimutatdssal alitimasztott igény miszaki ellenr jovihagyisit kovetSen hozza meg, az
igény benyjtisitS]l szamitott 5 munkanapon belill. Amennyiben a pétmunkaigény nem kelléen
alatimasztott és a miszaki ellendr emiatt nem fogadja be jévihagyasra, tgy a dontési folyamat 5
napja az igény ismételt elSterjesztésétdl kezdddik.

©) Mcgrendels a fenti munkilatok elvégzésének igényét a Kivitelezével az e-épitési napléban
ugyancsak koteles haladéktalanul kézolni és csak a Megrendel§ elSzetes irdsbeli megrendelése, ill.
az e-naploban a Megrendelé vagy a Muszaki ellendr eseti bejegyzésével torténé elrendelése
alapjin végezheti el a munkat, illetve kotcles elvégezni a megrendelés alapjin.

d) A Pétmunka tartalékkeret terhére torténd elszamoldsa az razott koltségvetésben az azonos vagy
hasonlé munkanemekre megajanlott egységir alapjin térténik, figyelemmel a Ptk. 6:244. § (1) és
Ptk. 6:245.§ (1) bekezdéseiben foglaltakra. Kivitelezd a harmadik személyekkel a Beruhdzis
teljesitése érdekében koteles egyiittmilkédni,

¢) Azon munkik csctében, amelyeknél az drazott koltségvetésben eredetileg szereplS egységirak
alapjin az clszdmolis nem lehetséges, a KivitelezG Megrendeld erre vonatkozéd igényének
kézhezvételétS] szimitott 5 napon belill tételes egységir-elemzésse] alitimasztott ajanlatot ad,
amelyet Miszaki Ellendr hagy jévi elGzetesen és az elszdmolds alapjit csak a Megrendels
jovahagyasat kdvetGen képezhetd.

f) A Péumunka cgyiittes és teljes dija nem haladhatja meg a Szerz6dés III. 3) pontjiban megjelslt
nettd tartalékkeret Gsszegét.

g} Amennyiben a 1IL 3) pont szerinti tartalékkeret teljes Gsszege felhaszndlisra keril, vigy azt
kovetGen barmilyen, Szerzédés szerinti Epitési munka megvalésitisshoz elengedhetetleniil
sziikséges €pitési munka megrendelése csak a Kbt 141. §-dban foglaltak szerinti szerzddés
moédositasra figyelemmel toérténhet.

7. Kivitelezé tudomisul veszi, hogy Szerzédés esetében T6bbletmunka ellenértékének
elszimolisira, vagy a Tobbletmunka ellenértékeként barmilyen jellegli igény Megrendelével
szembeni érvényesitésére a Ptk. 6:244. § (1) & Ptk. 6:245.§ (1) bekezdéscire figyelemmel jogosult.

8. Mcgrendeld az dltalinos forgalmi ad6edl sz616 2007. évi CXXVIL térvény (AFA tv.) 142. §-a (1)
bekezdésének b) pontja szerint eziton nyilatkozik, hogy a Megrendel§ altal megrendelt
tevékenység nem épitési hatdsigi engedélykételes és ezaltal az egyenes adézds szabélyai ald esik.

A brutté Gsszeg a szerzédés aliirisinak idSpontjaban érvényes ifaval szimolt brutté Ssszeg.
Amennyiben a szerz3dés teljesitésének idStartama alatt az AFA tv.-ben valtozas kdvetkezik be, a
szimlizis a mindenkor érvényes ifédval tirténik, a nettd ir valtozatlanul hapyisa mellett.
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9.

A szerzédéskotés alapjat képezd dokumentacidban, annak birmely részében kimutathatéan
szerepld, de villalkozdi dijban figyelembe nem vett tétel tobbletmunkinak mindsiil és Kivitelezd
ennek megtéritését nem igényelhets.

10. Jelen szerzbdés teljesitése sordn felmerils és az eredeti kéltségvetésben nem szereplé munkak —

11.

pétmunka - miszaki szilkségességét a Kivitelezé Megrendelével, illetve az dltala meghizott
Miiszaki ellendtrel az épitési napléban rogzitve koteles haladéktalanul kozolni. A fend
munkiélatokat kizdrdlag MegrendelS elGzetes irisbeli megrendelése alapjin végezheti el a
Kivitelezd, a szerz8désmodositisra (Kbt. 141. §} illetve a Ptk. 6:244. § (2) bekezdés vonatkozd
szabilyai szerint.

Megrendelé nyilatkozik, a szerzGdés tirgyat képezd épitési munka ellenértékének pénzigyi
fedezetével rendelkezik, sajat forras terhére.

IV. Hatarid6k

A _munkateriilet atadasinak hatirideje: A szerzddés mindkét fél altal torténd aldfrasanak napjat
kovetd 5 naptiri napon belll, amely hatiridére Megrendelé az épitésre alkalmas munkateriletet
itadja a Kivitelezs részére.

A munkateriilet dtadisardl Szerz6d6 Felek jegyz&konyvet vesznek fel és azt a 191/2009. (IX. 15.)
Korminyrendelet rendelkezéseinek — figyelemmel a Kormanyrendelet 24, § (1) bekezdésében
rdgzitettekre - megfeleléen megnyitott és vezetett épitési napldban rogzitik.

Kivitelezdnek a munkateriilet itadis-dtvételi eljirds idSpontjira otganiziciés és miszaki —
pénzigyi itemtervet kell készitenie, melyet a miszaki ellenGerel hagy jova.

A kivitelezés befejezési hatarideje: a munkateriilet Atadastél szamitott 120 naptiri nap, amely
id&tartamba nem szimit bele az atadas-dtvételi eljards id6tartama. ElSteljesités lehetséges.

Organizicié: A szerzGdés teljesités sorin  Kivitelezd kotelezettséget villal arra, hogy a
munkavégzés olyan organizacié alapjin torténik, mely nem jir a koznevelési intézmény
miikddésénck akadilyozasival.

Kivitelezd tudomdssal bit atrol, hogy a kivitelezéssel érintett teriilet dltalinos iskolaként miikédik
és 2022. szeptember 1-jén a tanitds elkezdddik. Kivitelezé tudomdsul veszi, hogy a kivitelezéssel
érintett épiiletben a kivitelezés alatt a MegrendelS tevékenységet végez, az nem kerill teljes
egészében kiliritésre, szeptember 1-jétdl kezdodGen pedig gyermekkori tanuldk is haszniljik az
épiiletet.

Az iskola teriiletén végzett munkiknak gy kell elkésziilnie, hogy az a lehet6 legkevesebb por és
zajterheléssel jarjon. A Kivitelezének fokozottan figyelnie sziikséges, hogy a munkateriilet
kialakitdsa balesetmentes kdrnyezetet biztositson a gyermekek szamara. A hétvégi munkavégzés
megengedett, 2022, szeptember 22-én kévetéen pedig a munkavégzés elsésorban 14.00 6ta utin
és hétvégén kell, hogy folytatédjon.

A munkateriletet OSB lappal koriil kell keriteni. A nagy zajterheléssel jard munkit elsdsorban
hétvégén, vagy 14:00 6ra utin kell végezni, figyelemmel arra, hogy az iskoldban oktatis van.

A Megrendel5 és a miiszaki ellendr jogosultak a kivitelezést barmikor ellendtizni, észrevételeiket,
javaslataikat az épitési naploba bejegyezni. A Kivitelezd koteles — az arra jogosult Otjan — a
bejegyzésekre 3 munkanapon beliil az épitési naploban vilaszolni.

A Megtrendelének joga van az épitkezés kivitelezésének ellendrzése érdekében szikség esetén
megheszélést kitlizni, amelyen a Kivitelezé kételes részt venni. A megbeszélés eredményeirSl
Szetrz6d6 Felek jegyzokonyvet vesznek fel.
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4. SzerzG6dS Felek a kivitelezés befejezési hatirideje alatt a milszaki Atadis-dtvételi eljards
megkezdésének jegyzOkonyvi dokumentilisat értik, a miiszaki dtadis-atvételhez kapcsolédsd
nyilatkozatok becsatoldsival.

5. Szerz6d6 Felek megillapodnak abban, hogy a Kivitelezé a IV.1. pontban foglalt befejezési
hatdridé eltt is jogosult teljesiteni. Ebben az esetben Megrendelé koétcles a munkit
szerzOdésszeril teljesités esetén dtvenni és a Kivitelezdnek a korabbi teljesitésének megfelclden
kibocsatott szamlajit megfizetni.

6. Az idGjirdsi viszonyok vagy a teljesités sordn észlelt szokatlan korilmények csak azok megfelels
dokumentaldsa — épitési napld, meteoroldgiai szolgilattél beszerzett alitimasztd adatok - adnak
alapot a jelen szerzGdésben meghatirozott hatiridGk Kbt. 141. § -ban foglaltak szerinti esetleges
médositisara.

V. Miiszaki feltételek

1. Kivitelez6 a munkaterilet itadisakor Epitési naplét nyit, amelyben a hatilyos jogszabilyok
szerint tartalom keriil rdgzitésre. Az Epitési napléba tortént bejegyzésck nem mentesitik
Szerz6dS Feleket a jelen szerz8dés szerinti értesitési, bejelentési kbtelezettségek és eljirdsrend alél.

2. Az Epitési naploba bejegyzésre jogosult személyek:

21 Megrendeld részérdl:
név:  Szlcs Judit
e-mail: judit.szucs@kk.gov.hu
tel:  +36 30 781 3038

22  Kézremiksds miszaki ellendr részérdl (szakiganként felsorolva): (gépési)
név: Fok Zoltin
e-mail: fok.zoltan@t-online.hu
tel: +3620 972 93 02

23 Kozrem(k6dd miszaki ellendr részérdl (szakiganként felsorolva): (elektromos)
név: Krunity Péter
e-mail: krunity@t-online.hu
tel: +36 70 331 83 36

24 Kivitelezd részérdl:
név: Mentényi Balizs Istvan
e-mail: balazs.mentenyi@menthory.hu
tel: +36 20 934 33 55

3. Kivitelez6 munkdja sordn az épitdipari kivitclezési tevékenységrdl szolo6 191/2009. (IX. 15)
Korm. rendeletben foglaltak szerint koteles eljirni. Kivitelezd felel a kivitelezés id&szaka alatt a
munkavédelmi, kdrnyezetvédelmi és Grzésvédelmi szabdlyok betartisaért, gondoskodik tovibba a
munkahely elkeritésérdl és figyelmeztetd jelzések elhelyezésérSl. Koteles a hatilyos munkavédelmi
és kornyezetvédelmi szabilyokat betartani.

4. Kivitelezd koteles tovibbi a forgalomkorlitozdsrél és egyéb, a lakossigot érinté bérmilyen
»hatdstol” a kérnyéken €S lakossigot a munkilatok megkezdése elétt irisban tijékoztatni.

5. Ta kozterilet igénybevételére van szikség, az ehhez szilkséges engedélyt a Kivitelezd koteles
beszerezni és koteles viselni a szerzGdés teljesitésének idStartama alatt a kozteriilet hasznalatanak
dijat és a kapcsolodd koltségeket.
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6. Kivitelezének a munkateriilet dtvételét kovetGen kotelessége a munkdt a  hatilyos,
munkavédelemrdl sz6lé jogszabalyokban, eléirdsokban (kilondsen a munkavédelemrd] szdlé
1993. évi XCIIL tv., a végrehajtisirdl sz616 5/1993. (XII. 26.) MuM rendelet, valamint a 3/2002.
(11. 8.) SzCsM-EiiM egyiittes rendelet) foglaltaknak megfelelGen végezni.

7. A munkatertilet ataddsit kévetden a személy-, vagyon-, és munkabiztonsagrol, a kornyezetvédelmi
szabalyok betartisirdl és az ezzel kapcsolatos oktatisrol mind alvillalkozéi, mind alkalmazottai
tekintetében a Kivitelezd koteles gondoskodni. Az oktatis megtartasit Kivitelezd az épitési
napléban vagy kiilén jegyzékonyvben koteles dokumentilni, és a jegyzdkonyv egy mdasolati
példinyit, valamint a munkavallalék szakmai, illetve orvosi alkalmassigira vonatkozé
dokumentumok maisoclatait helyszinen tartani és Megrendeld kérésére bemutatni.

8. Kivitelezd felel Megrendels illetve harmadik személyek vonatkozisiban azok vagyontirgyaiban,
életében, testi épségében illetve egészségében a neki felréhaté moédon keletkezett hidnyokért,
illetve karosodasokért.

9. A Kivitelezé a munkateriileten csak akkor kezdheti meg a munkat, ha ott a biztonsigos és az
egészséget nem veszélyezteté munkavégzés feltételei minden tekintetben —~ személyi, tirgyi,
kérnyezeti tényezék — biztositva vannak.

10. KivitelezG a kivitelezési munkik alatt koteles koordinatort igénybe venni (foglalkoztatni vagy
megbizni), aki a 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EGM egyiittes rendelet (a tovabbiakban: Rendelet) 8. §-
ban meghatirozott feladatokat latja el.

11. Kivitelez6nek biztonsigi és egészségvédelmi tervben meg kell hatiroznia az épitési munkahely
figyelembevételével a munkahelyre, a munkavégzésre vonatkozé egészségvédelmi és biztonsigi
kévetelményeket, kilénods tekintettel a Rendelet 10. §-ban meghatarozottakra. A tervnek
tartalmaznia kell azokat a kilonleges intézkedéseket, amelyek a Rendelet 2. szimi mellékletében
felsorolt munkik veszélyeinek kikliszobélését szolgaljak (pl. vészhelyzeti elharitasi tetv).

12. Kivitelez8 az éltala munkavégzés céljara dtvett épitési munkaterileten észlelt, a tevékenységet
érinté barmilyen munkabiztonsigi szabalytalansigot, kozvetlen vagy kozvetett veszélyforrast
haladéktalanul koteles irasban jelenteni a Megrendel6 képviseldje felé. Kivitelezd emellett kételes
az altala észlelt baleseti veszélyhelyzet kockazatat megsziintetni, illetve a legminimalisabb szintre
csokkenteni.

13. Olyan munkahelyen, ahol kiilénb6zé munkiltatok alkalmazasiban ill6 munkavillalékat
egyidejlleg foglalkoztatnak, azaz a kivitelezésben tébb 6nailé vallalkozé vesz részt, ott Kivitelezd
elkésziti, illetve ellenérzi a munkabiztonsigi és egészségvédelmi tervet. A munkabiztonsigi
eldirisok be nem tartdsa miatt masnak okozott karért a Kivitelezot teljes kéri felel8sség terheli.

14. Kivitelezének anyagot, terméket mozgatnia csak az anyag, termék tulajdonsagainak megfelel, arra
alkalmas eszkdzzel, a kijeldlt helyen és médon, a suly- és mérethatirok betartisival szabad. A
veszélyes anyagok biztonsagi adatlapjat koteles a helyszinen tartani, és a munkavallalokat kételes
az adatlap alapjin kioktatni, és abban foglaltakat betartatni.

15. Kivitelezének az olyan jarmivekre, amelyek a kézforgalomban nem vesznek részt, a jirmivek
munkateriileten tartisdnak miiszaki feltételeirdl rendelkezd elGirdsokat kell alkalmazni.

16. Kivitelezének a veszélyforrasok ellen védelmet nyijtd egyéni védéeszkozoket irdsban meg kell
hatiroznia, azokkal a munkavéllaléit el kell litnia és hasznalatukat meg kell kévetelnie. Az egyéni
védbeszkoz6k mindsité bizonyitvanyait, feliilvizsgilati dokumenticiéit, illetSleg azok hiteles
masolatait a helyszinen kell tarolni és a Megrendel6 kérésére azokat be kell mutatni.

17. Kivitelezs a helyszinen koteles biztositani az elsGsegélynyijtas személyi és targyi feltételeit

s [
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18. Kivitelez6 a munkavégzésre, a munkafolyamatokra, a munkahelyekre, a technolégiikra, a
munkaeszkézokre, az egyéni védGeszkézdkre vonatkozd jogszabilyokban, szabalyzatokban és
szabvinyokban meghatirozottakat koteles a kivitelezés sorin mmaradéktalanul betartani és
betartatni.

19. Kivitelez6 a munkavégzés helyszinén csak olyan munkaeszkézt tarthat és tizemeltethet, mely az
egészséget nem veszélyeztetS és biztonsigos munkavégzés kévetelményeit kielégiti, és rendelkezik
az adott munkaeszkézre érvényes, kiilén jogszabilyban meghatirozott megfelelségi
nyilatkozattal, illetve megfelelSségi tanGsitvannyal, és a berendezésen a munkabiztonsagi iizembe-
helyezési eljarist lefolytattik, iizemeltetését irasban elrendelték, azokon az id8szakos
munkabiztonsagi feliilvizsgilatokat elvégezték. A fenti munkabiztonsagi dokumenticidkat, illetve
azok hiteles masolatait a Kivitelez$ kételes a helyszinen tirolni, és azokat Megrendelé kérésére
bemutatni.

20. Megrendeld képviselSje a munka-, tiiz- és kdrnyezetvédelemre vonatkozo rendelkezések, elGirasok
Kivitelez6 részérél torténs betartisit a helyszinen bdrmikor ellendrizheti, Ha a Megrendels
képviselSje azt észleli, hogy a Kivitelezs ezen el8irasokat nem tarja be maradéktalanul, felhivja a
Kivitelez&t a kotelezettségszegés azonnali megsziintetésére. Amennyiben a Kivitelezd ezen
felszolitisnak 24 6rin beliil nem tesz eleget, illetve a hidnyossigok az ismételt helyszini szemle
soran tovibbra is fennéllnak, igy a Megrendeld a kévetkezs intézkedéseket teheti:

- 2 Kivitelezd kételezettségszegéssel érintett tevékenységének folytatasit azonnali hatéllyal
megtiltja, e veszély elharitisira irinyuld tevékenységek kivételével;

- -a Kivitelezd veszélyek elharitdsira tett intézkedéseit koteles a Megrendels képviselGjével
egyeztetni, késedelmes, szakszeriitlen intézkedés esetén a Megrendeld jogosult 2
veszélyhelyzetet, szabdlytalansigot a Kivitelezé koltsépére megsziintetni
a Megrendel munkavédelmi szakembere jogosult az ellendrzés koltségét (az Mvt. szerinti)
ismetl6do, vagy stlyos szablytalansigok észlelése esetén a Kivitelezére terhelni (50.000;-
Ft - 200.000,- Ft &sszeghatarig).

21. A munkateriileten ellendrzést végzG hatésagok vizsgalatainal a Kivitelezs csak sajit tevékenységét
és sajat munkavillaléit érintSen tehet nyilatkozatot, tovibba a vizsgilat sorin meghatirozott
kotelezettségeit azonnali hatillyal koteles végrehajtani. Amennyiben a munkateriileten tartott
hat6sdgi ellenSrzések kovetkezményeként a Megrendelével szemben az ellendrzést végzd
hat6sagok birsigot szabnak ki a Kivitelez8 mulasztésdbol, szabilytalan munkavégzésébdl eredGen,
ugy a Kivitelezd koteles 2 Megrendel6nek ily médon okozott kirt megtériteni, a Megrendels pedig
jogosult a Kivitelezével szemben barmilyen jogcimen fenndllé tartozisiba a kirtérités cimén
fennallé kéveteléseket beszimitani.

22. Kivitelezd kijelenti, hogy csak munkajogilag maradéktalanul rendezett, a sziikséges biztositisoklkal
rendelkez6 munkavallaldkat foglalkoztat, a Megrendels fentiek elmulasztisibdl eredd karit
(hitelrontas, Gizletvesztés, stb.) megtériti.

23. Kivitelez6 a munkateriileten folytatott birminemii tevékenysége sotin a tiizvédelmi eléirisokban
(54/2014. (XIL5) BM rendelet az Orszigos Tizvédelmi Szabilyzatrél) meghatirozottakat
maradéktalanul kételes betartani. A Megrendelének fenti mulasztisokbél eredd karit koteles
megtériteni.

24. Kivitelezd a végzett tevékenységétdl, a munkahely jellemzGitl, a munkaeszkdzoktsl, az anyagok
Hzikai & kémiai tulajdonsagaitdl fiiggden, az Altala dtvett munkateriiletet koteles az esetlegesen
keletkezS tiizek lekiizdésére alkalmas eszkozokkel ellitni. Kivitelezd Megrendels ez iranyi
utasitasat haladéktalanul kételes teljesiteni.

25. Kivitelez6 az itvett munkaterilleten koteles rendet és tisztasigot tartani, és a tevékenységébdl
szarmazo hulladékot szelektiven gyGijteni.
, \O\
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26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

Kivitelez6 a munkavallaloit ért munkabalesetet és munkavallaldi iltal okozott tlizesetet,
kornyezetszennyezést koteles a Meprendelonek haladéktalanul bejelenteni, és a MegrendelSt
annak kivizsgildsiba bevonni. A munkabaleseti, kireseti kivizsgildsi jegyzSkonyvet az illetékes
szervekhez t6rténd tovibbitis el6tt a Kivitelezd kételes Megrendelonek jovihagyasra megkuldeni.
A Kivitelezé koteles a Megrendeld altal jovahagyott munkabaleseti, kireseti kivizsgildsi
jegyzOkonyv egy eredeti példanyat, a munkabalesetet, kiresetet kiveté honap 8-ig a Megrendeld
részére megkilldeni. A Kivitelezé6 tudomasul veszi, hogy a Megrendelével szemben a
bekdvetkezett munkabalesettel, kiresettel kapcsolatosan semminemil kivizsgaldsi, kartéritési,
anyagi felelGsség dthiritdsi koveteléscket nem tidmaszt, ilyen igénnyel a Kivitelezd 2 Megrendel
felé nem léphet fel.

Kivitelezé koteles munkajahoz munkavédelmi és tizvédelmi részt is tartalmazé technologiai,
miiveleti karbantartisi utasitist késziteni és azt a munkakezdés elStt koteles bemutatni a
Megrendels felelos vezetdjének.

Kivitelezé az iltala leszillitott anyagok lerakasarol, biztonsdgos tirolasirdl és Srzésérdl, a teljes
kirveszély viselése mellett maga koteles gondoskodni.

Megrendel8, vagy megbizottja a munka végzését barmikor megtekintheti legalabb azonban 8
naponként kételes ellenGrizni, hogy a kivitelezés a terveknek és a jovdhagyott koltségvetésnek
megfelelGen torténik-e.

Megrendelé vagy megbizottja észrevételeit jogosult az Epitési napléba bejegyezni. Kivitelezd
koteles Megrendels, illetve megbizottja szimara az ellenGrzést lehetGvé tenni és az ahhoz
sziikséges adatokat, valamint felviligositasokat megadni, tovibba 1 példany tervdokumenticiot az
épités helyszinén mindenkor hozzaférheté médon biztositani.

Az eltakarisra kerilé munkarészeket a Kivitelezé koteles Megrendeldnek vagy megbizottjinak
bemutatni és 6t az eltakarisrol azt megel6zéen naplobejegyzés atjan (8 nappal kordbban) vagy
irdsban (3 nappal koribban) értesiteni. A kézmivek kiépitését kovetGen a Kivitelezd koteles az
iizemképesség vizsgalatahoz el6irt nyomasprobikat stb. elGzetes értesités mellett végrehajtani, és a
digitalizalt geodéziai bemérések megtorténtét - a kozmiarkok visszatakarisit megel8zben -
bizonylatolni.

Kivitelezd koteles a kivitelezést akadalyozd tényezérdl Megrendelt vagy meghizottjit 24 oran
beliil irdsban, az épitési napléba torténd bejegyzéssel is értesiteni. Ha a Kivitelezd az elSte
meghatirozott idGbeni tGtemezéstdl jelentds mértékben, ill. tobb izben elmarad és mar eldre
l3that6, hogy a teljesitési hatirid6t nem tudja tartani, tovibbi Megrendelé vagy megbizottja
mindségi és mennyiségi hiinyokra vonatkozd kifogasait nem teljesiti, akkor Megrendel§ jogosult 2
szerzbdéstdl eldllni és a beruhdzdsbdl hitralévs munkiit a Kivitelezd terhére mis Kivitelezvel
elvégeztetni. Kivitelezd koteles megtériteni Megrendels ezen 6sszeget meghaladé karit is.

A tervekben, illetve a munkateriilet atadisakor nem jelzett kdézmivek megrongilédasiért a
Kivitelezét terheli a felelGsség és a kiresetek megeldzése érdekében - sziikség szerint - kteles
egylttmikodni a kézmiivek pontos helyének meghatirozasiban. Kivitelez6 a munkaterilet
itaddsitol kezdve teljes felel6sséget villal a meglévd kozmiivekben okozott karokért, azok
megrongilodisiért. KivitelezS viéllalja, hogy mindent megtesz annak érdekében (igy kilonésen
kutaté feltarist végez a munkik megkezdése elStt, betartja a kozmiszolgiltatdk elSirdsait,
egyiittmiikédik a kézmiivek pontos helyének meghatirozasiban stb.), hogy a kiresetet, a
kézmiivek megrongalédasat megelbzze.

A kivitelezés soran keletkezd hulladékok engedéllyel rendelkezd kezelShdz — torténd
elszallitasardl/ elszallittatisirdl Kivitelezd sajat koltségén koteles gondoskodni, az épitési, bontdsi
hulladék folyamatos nyilvintartisa mellett.
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35. Szerz6d6 Felek megillapodnak, hogy munkateriileten tirolt valamennyi gép, betendezés,
felszerelési tirgy, anyag vagyonvédelme tekintetében a felelssség Kivitelezdt terheli, igy Kivitelezs
kételes helytillni az adott vagyontirgy tulajdonosival szemben, amennyiben birmely vagyontitgy
megrongilédik, vagy a munkateriiletrd] eltfinik.

36. Kivitelezd jogosult a jelen szerzédés teljesitéséhez sziikséges, a munkatetiileten talilhatd
kézmiicsatlakozisokat (elektromos 4dram, viz) a jogszabélyoknak megfeleléen és a Megrendelével
el6zetesen egyeztetett médon és mértékben igénybe venni és a kézmficsatlakozasokhoz sziiks éges
atalakitist elvégezni. Megrendeld a kézmicsatlakozdsokkal kapcsolatban egyiittmiiksdik
Kivitelez&vel, kiallitja részére a kérelmezett nyilatkozatokat. A munkateriilet Atadisakor Szerz&dd
Felck egyiitt ellenérzik, és a munkateriilet tadés-atvételi cljardsinak jegyzS8konyvében rogzitik az
egyes mérGordk dllisit, fontosabb adatait. Ezt kovetSen a kdzmiivekkel kapcsolatos fogyasztis
kolisége a munkateriilet teljes elhagyisiig Kivitelez6t terheli.

37. Kivitelez kételes a munkateriiletr6l és a munkateriilethez csatlakozé idegen teriiletekrsl a
tevékenységével, Alvillalkozé tevékenységével kapcsolatban  keletkezett —szennyezSdést
folyamatosan eltivolitani, a munkateriiletet és a kapcsolédé kézteriiletek sllapotit a vonatkozé
jogszabilyoknak megfelels, munkavégzésre és hasznilatra alkalmas allapotban tartani, mely
tekintetében teljes kori felelSsséget villal.

38. Amennyiben a Kivitelezé fenti pont szerinti kotelezettségét felszolitis ellenére sem teljesiti, a
tisztitst Megrendeld a Kivitelez kéltségére jogosult elvégeztetni.

39. Szerz6d6 Felek killon is rogzitik, hogy a munkateriilet 4tadisitd] fiiggetleniil Megrendels vagy
engedélyiik alapjin birmely harmadik személy jogosult a munkaterilletre birmikor korlitozas
mentesen belépni, jogosult ott — Kivitelezével 6sszehangoltan — munkit végezni.

40. Kivitelez6 kételes a szerinti munkavégzéshez szilkséges megfeleld szima és szakmdast vezetdket
és irdnyitokat, valamint megfelel§ szaktudist és szakképesitésii szerelGket, munkisokat helyszinen
alkalmazni, mely alapjin a kivitelezés elérehaladasa biztositott.

VI. Szerz8dési biztositékok
1. Akotbér:

Kivitelez8 kotbérfelelSsséggel tartozik, ha késedelmesen teljesit, vagy a teljesités elmarad. A késedelmi
kotbérfrzetési ktelezettség Megrendeld 4ltal elSirt teljesitési hatarid5t6] kezdédik.

1.1 Késedelmi kéthér: Késedelmes teljesités esetén a ktbér mértéke naptiri naponként a IIL.2. pont
szerinti tartalékkeret nélkiil szmitott netté vaillalkozéi dij 0,5 Y%-a. A kdtbér maximuma TIL2.
pont szerinti netté villalkozéi dfj 5 %-a lehet. A késedelmi kétbér a végteljesités hatiridejének
tillépése esetén fizetendS abban az esetben, ha olyan okbdl, amelyért felelGs, késedelmesen
teljesit. A késedelmi kdtbér maximuma 10 késedelmes naptiri nap. Jelen szerz8dési pont szerinti
késedelmi kétbérigény szempontjibél minden megkezdett naptiri nap egész napnak szimit.

1.2 Meghitsulisi kéthér: Szerz6d6 Felek megillapodnak, hogy amennyiben jelen szerzGdés teljesitése
olyan okbél hidsul meg, melyért a Kivitelezd tehetd felel§ssé — ide értve azt is, ha a Kivitelezd 10
naptiri napot meghaladé késedelembe esik — a Kivitelezé meghitsulisi kotbér megfizetésére
koteles. A meghidsulisi kothér mértéke a TIL2. pont szerinti tartalékkeret nélkiil szamitott nettd
vallalkozdi dij 5 %-a. A meghiiisuldsi ktbér alkalmazisa kizatja a késedelmi kotbér alkalmaz4sit.

1.3 Megtrendel6 2 kétbérkovetelését irisbeli felszolitds ttjan érvényesitheti, amelynck Kivitelezd
kételes 8 naptiri napon belill maradéktalanul eleget tenni. Amennyiben a Kivitelezd a felhivis
kézhezvételéttl szamitott 3 napon belil nem &l kifogissal, és ezt kdveté 8 munkanapon beliil

. -



Budapest XV'L. Reriileti Mora Ferenc Altalinos Iskola 5 db kondensidcids bokisponti blbkk tefies kivit ghpdszets és villaroshdlizali cserdje”

1.4

1.5

1.6

2.1

2.2,

2.3

24,

3.

I~

érdemi — indokolissal és bizonyitékokkal alitdmasztott — kimentést nem tesz, akkor a
kotbérkévetelés a Megrendel6 részérdl elismertnek tekinthetd és ezzel beszamithatévi valik, a
Kbt. 135. § (6) bekezdésében rogzitett feltételek teljesiilése esetén.

A kotbérek megfizetése nem érinti Megrendeld azon jogat, hogy a szerzGdésszegéssel okozott
karanak megtéritését kvetelje a Kivitelez6tol.

Késedelmes fizetés esetén MegrendelS, mint szerz6dd hatésig koteles a 2013, évi V. tdrvény
6:155. §-a szerinti késedelmi kamatot megfizetni.

MegtrendelS — figyelemmel a Ptk. 6:154. § (1) bekezdésében foglaltakra - jogosult a szerz&déstél
elallni, amennyiben KivitelezSt tethelS k6tbér mértéke elér a kotbér maximumit.

otallds

A kivitelezés IV.1. pontja szerinti hataridoben torténd sikeres teljesitésének idépontjatdl kévetd
(minimum 48) 48 hénapos iddtartamra jotillasi kotelezettsége 4ll fenn,

A jotillis idGtartama alatt a Kivitelezé Megrendeld altal jelzett hibdk kijavitisat 3 naptiti napon
beliil koteles megkezdeni, és annak befejezéséig folyamatosan munkit végezni, A kozvetlen
balesetveszélyt eredményezs hibak esetén a Kivitelezd a bejelentést kivetd 5 orin beliil kteles a
hiba kijavitisit megkezdeni. A teljesitéshez kapcsolodd hatarid6t a Szerz6d6 Felek hibajegyzékhez
kapcsol6dé jegyzSkonyvben rogrzitik, melyet egyiittesen alairnak.

Tekintettel arra, hogy az esetleg hiba bekovetkezése, illetve tartds fennillisa kéznevelési
intézmény milkodését befolyasolja, amennyiben Kivitelezd a 2.2. pontban meghatirozott
hatirid6k barmelyikét megsérti, a Megrendelé jogosult a hibajavitist harmadik személlyel a
Kivitelezé koltségére elvégeztetni. Ezen eset a jotillas fennalldsit csak akkor befolyisolja, ha a
Kivitelezé kétséget kizdrdan bizonyitja, hogy a harmadik személy altal végzett munka okozta a
késGbb bekovetkezd hibat.

Kivitelez6 koteles megtériteni azon koltségeket, amelyek a hibés teljesités okin a Megrendelénél
jelentkeztek.

VII. Pénziigyi feltételek

KivitelezS a tartalékkeret nélkiili netté ellenszolgiltatis 5%-anak megfelels Gsszegben elSleget
igényelhet, figyelemmel a Kbt. 135. § (7) bekezdésében foglaltakra. Az elGleg a munkateriilet
taddsit kovetGen haladéktalanul kidllitott és a Megrendeld részére a munkateriilet dtadisat kévetd
5 napon beliil benyijtott elfleghekérd utjan igényelheté annak érdekében, hogy a Megrendel a
322/2015. (X. 30.) Kotrm. rendelet 30. § (1) bekezdésében foglalt kotelezettségének eleget tudjon
tenni. Ebben az esetben a Megrendel az igényelt elSleg Gsszegét a munkateriilet dtadisit kévetd
15 napon beliil koteles megfizetni. Amennyiben a Kivitelezd az elSlegbekérdt a munkateriilet
atadasit kovets 5 napon til nydjtja be Megrendel6 részére, Megrendels az igényelt elSleg 6sszegét
2z elGlegbekérd kézhezvételét kévetd 10 napon beliil kételes megfizetni.

Az elBleg fizetését MegrendelS netn teszi fiigpdvé biztositek nyajtasatol.

A Kivitelezs az elleg 6sszegének pénzforgalmi szamlajan tortént jovairdsat kovetS 8 napon beliil
elélegszamlit koteles kiallitani MegrendelS részére, mely eldlegszdmla teljesitésének idSpontja az
eléleg Osszegének a Kivitelezd pénzforgalmi szamlijan tortént jovairisinak napja. Kivitelezd a
szdmla mellékleteként koteles csatolni a szdmla tartalmat képezd teljesitett munkanemeket.
Kivitelez$ a szerz8dés II1.2. pontjiban meghatirozott vallalkozdi dijrol a Megrendeld képvisel&ije

altal alairt teljesitésigazolis alapjin nyGjthatja be a szamlajit a szerz6dés VIL4. pontjaban foglaltak
szerint.

A szakmai teljesités igazolisira jogosult személy Megrendel6 részérdl:
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A szakmai teljesités igazolisira Megrendel$ hatilyos kotelezettségvillalisi szabélyzata szerint keril
SOL.

A szerzGdésszerli teljesités szakmai igazoldsira a jelen szerzédés aldirasénak idépontjaban
MegrendelS részérdl Sziics Judit és a miiszaki ellendr egyiittesen jogosult. Szerz6ds Felek rogzitik,
hogy a szakmai teljesités igazoldsira jogosultak személyében a szerzGdéskétést megelézden, vagy a
szerz6dés hatilya alatt bekovetkezd viltozds nem eredményezi a szerz8dés modositasat.

4. A Kivitelez6 az alakilag és tartalmilag kifogistalan szdmlat az aldbbiak szerint nyGjthatja be:

Végszimla: 2 kivitelezés 100%-nak teljesitésekor (épitési naplébejegyzés alapjan), a miiszaki stadéds
atvételi eljdrds lezirisa utin, csdkkentve az elSlegre mir kifizetett Hsszeggel.

5. A VIL4. pont szerinti szdmla kifizetését Megrendel§ teljesiti, a Kivitelez jelen szerz8désben
megjel6lt bankszimldjira torténd banki dtutaldssal a Kbt. 135. § (1), (3), (5)-(6) bekezdésekre,
tovibbi a Ptk. 6:130. § (1) é (2) bekezdésekre is figyelemmel. A szimla kifizetése a
teljesitésigazolds alapjin, a kézhezvételétdl szimitott 30 napos hatiridvel, Atutalissal torténik.

6. Ettdl eltérSen alvillalkozé igénybevétele esetén a kifizetésre a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet
32/A. §-dban foglalt rendelkezések irdnyad6k az alibbiak szerint:
a) Kivitelez6(k) annak megfelelSen nydjtja be szamlajit az ajinlatkérdnek, hogy kézilik melyik
mekkora Osszegre jogosult az ellenszolgiltatisbol. Az egyes Kivitelezdként szerz&d6 felek a
szamla benyijtisival egyidejileg nyilatkoznak arrdl, hogy az 4ltaluk a teljesitésbe bevont
alvillalkozok egyenként mekkora sszegre jogosultak az ellenszolgiltatisbél;
b) Kivitelez6(k) mindegyike az altala kidllitott szimlaban részletezi az alvallalkozéi teljesités,
valamint a kivitelez&i teljesités mértékét;
¢) a szimliban feltiintetett alvillalkozdi teljesités ellenértékét a Megrendel§ a szimla kézhezvételét
kovetd tizendt napon belil dtutalja a Kivitelezének;
d) Kivitelez6— amennyiben erre koribban még nem keriilt sor — haladéktalanul kiegyenliti az
alvillalkozok szamldit, vagy az alvillalkozéval kotdtt szerzédésben foglaltak szerint az
alvillalkozéi dij egy részét visszatartja;
¢) Kivitelez6k dtadjik az ajinlatkérdnek az alvillalkozéi kovetelések kiegyenlitését igazolé
atutalasok igazolisainak mésolatait;
f) Kivitelez6(k) dltal benydjtott szamliban megjelélt, Kivitelezsi teljesités ellenértckét a
MegrendelS az ¢) pont szerinti dokumentumok beérkezését kivetd tizendt napon belil atutalja a
Kivitelezdnek;
g ha a Kivitelez5(k) (valamelyike) a 4) vagy az ¢) pont szetinti kbtelezettségét nem teljesiti, az
ellenszolgiltatis fennmaradé részét a Megrendelé visszatartja, és az akkor illeti meg Kivitelezdt,
ha a Megrendel6 részéte igazolja, hogy a d) vagy az ¢) pont szerinti kotelezettségét teljesitette, vagy
hitelt érdemld irattal igazolja, hogy az alvillalkozé nem jogosult a Kivitelezd dltal az a) pont
szerint bejelentett Gsszegre vagy annak egy részére.

7. KivitelezS figyelemmel a Kbt. 136. § (1) bekezdésében rogzitettekre nem fizethet, illetve
szamolhat el a szerzGdés teljesitésével sszefiiggésben olyan koltségeket, melyek a Kbt. 62. § 1
bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja feltételeknek nem megfeleld tirsasig tekintetében meriilnek fel,
és melyek a Kivitelez$ adékoteles jovedelmének csékkentésére alkalmasak. Kivitelezs a szerzSdés
teljesitésénck teljes idStartama alatt tulajdonosi szerkezetét Megrendels szimira megismerhetSvé
teszi és a VIL11. pont szerint tigyletekrdl MegrendelSt haladéktalanul értesiti.

8. A Kbt. 136. § (2) bekezdése alapjin kiilféldi adéilletSségii Kivitelezd koteles a szerz8déshez arra
vonatkozé meghatalmazist csatolni, hogy az illetSsége szerinti adéhatésigtol a magyar adohatosig
kézvetlenil beszerezhet a Kivitelezétre vonatkozé adatokat az orszigok kézdtti jogsegély
igénybevétele nélkiil.

9. MegrendelS jogosult és egyben kételes a szetz6dést felmondani - ha szilkséges olyan hatéridével,
amely lehetévé teszi, hogy a szerzGdéssel érintett feladata ellitasirél gondoskodni tudjon - ha

W0
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Kivitelezdben kézvetetten vagy kézvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
tekintetében fennill a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatirozott feltétel;

- Kivitelezd kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fennill a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatirozott feltétel.

10. Megrendel koteles a szerzddést felmondani, vagy — a Ptk.-ban foglaltak szerint — atté] elllni, ha a
szerzGdés megkotését kovetSen jut tudomasara, hogy a szerz6dé fél tekintetében a kdzbeszerzési
eljards sorin kizdrd ok 4llt fenn, és ezért ki kellett volna zirni a kbzbeszerzési eljarasbol.

11. A szerz8dést8l valb - VI.1.6. pontja szerinti - elillds esetén a Kivitelezd a szerz8dés megsziinése
elStt mir teljesitett szolgiltatas szerzGdésszeril pénzbeli ellenértékére jogosult.

12. Alvallalkoz6, mint a Ptk. szerinti kézremilkddé — (a fogalmakat egyenértékilként hasznilva)
igénybevétele:

121  Kivitelez6 egyéb kozrem(kodot (alvillalkozd) is igénybe vehet Az igénybe vett
kozremikodsért a Kivitelezs tigy felel, mintha a kdzremkodé altal ellatott feladatokat maga
végezte volna el.

12.2 Kivitelezd nyilatkozik, hogy a szerzédés teljesitéséhez nem vesz igénybe a kozbeszerzési
eljardsban elGirt kizard okok hatalya alatt 4ll6 alvallalkozét.

13. Felek rogzitik, hogy a Kivitelezd koteles a szerzddéskotés idGpontjiban, majd — késébb
bevont alvillalkozdk tekintetében — a szerzddés teljesitésének idStartama alatt, elézetesen a
Megrendelének valamennyi olyan alvallalkozét bejelenteni (a megnevezésen til az elérhetSség,
valamint a képviseletre jogosult megjelolésével), amely részt vesz a szerzGdés teljesitésében. A
Kivitelezd koteles a Szerzédés teljesitésének idStartama alatt minden tovabbi, a Szerzédés
teljesitésébe bevonni kivant alvillalkozo6t - legkésobb a teljesitésbe torténd bevonist megel6zd 3
(hitom) munkanappal - bejelenteni, tovibba kételes Megrendel6t tajékoztatni az alvillalkozdk
bejelentésben kézolt adatainak valtozdsardl

VIII. Atadas-atvétel

1. A kivitelezési tevékenység befejezésekor miiszaki Atadas-atvételi eljirist kell lefolytatni. Kivitelezé
a tervezett atadis-itvétel idGpontjat megel6z6 5 munkanaptiri nappal koteles Megrendel§ és
megbizottja felé a munkit készre jelenteni. A mlszaki atadasi-dtvételi eljiris résztvevdit a
Megrendeld, illetve az dltala megbizott Miiszaki Ellendr hivja dssze. A Megrendel$ az eljaris
meghatirozott idGpontjinak kézlésével, irasban értesiti a Kivitelezdt és egyéb érdekelteket.

2. Kivitelezd készre jelentése alapjin Megrendel6 Miiszaki ellenére a készre jelentés kézhezvételétdi
szamitott 3 munkanapon belil kitlzi az dtadas-atvételi bejaras idSpontjat.

3. Megtrendelé altal megbizott Mlszaki ellenSr a kivitelezési munkdk befejezését kdvetSen a
Kivitelezd elGzetes készre jelentése esetén a Kivitelezd altal megjelolt hatarnapra az dtadis-dtvételi
eljarast kitGzi és lefolytatja a Kbt. 135. § (3) és a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésében foglaltakra is
figyelemmel, Felek az itadas-atvétel idStartamat 30 naptiri naptae napban hatirozzik meg. Fzen
id6tartam alatt a Szerz6d6 Felek az alabbiak szerint jarnak el a mGszaki atadas-atvételi eljards és a
teljesitésigazolas kiallitisa érdekében.

4. A kitGzott hatirnapon a munkateriilet bejarasaval és a sziikséges hibajegyzék felvételével a

miszaki atadas-atvételi eljiras megkezdddik. A hibajegyzék felvételére MegrendelSnek illetve
képviselGiknek minddsszesen 5 naptari nap all a rendelkezésére.
12 \C\
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5.

10.

11.

A hibajegyzék elkészilltét kivetGen a tételes jegyzék a KivitelezGnek dtadisra kerill, aki a hibik
kijavitdsit haladéktalanul megkezdi és a rendelkezésére 4ll6 25 naptiri nap alatt a hibakat kijavitja
és azok elkésziiltét kvetSen a Miszaki ellendrt értesiti.

A hibajegyz¢ék alapjin elvégzett javitdsokat Megrendel§ képviselje és a Miiszaki ellenGr 4ttekinti
€s amennyiben a javitisokat megfeleldnek talilja az elkésziilt épitési munkat dtveszi és a miiszaki
itadis-tvételi eljardst lezirja, majd a teljesités igazolast kiallitja.

A teljesitésigazolis kidllitasara - mely a szdmla kételezG melléklete - a Miiszaki ellendr jogosult.

Amennyiben a VIIL3. pontban régzitett 30 naptati nap alatt az dtadés-atvételi eljaras nem zirul le
sikeresen, a KivitelezG hibajavitdsta vonatkozé kételezettségének nem teljesitése vagy késedelmes
teljesitése miatt, Ugy a jelen szerz8dés szerinti késedelmi kotbérfizetési kotelezettség beall.
Megtendel a miszaki atadis-itvételt nem tagadhatja meg, amennyiben rendeltetésszerd
hasznalatot nem akadilyozé hiba meriil fel.

A Kivitelez6 a mUszaki atadds-dtvételi eljarison felmeriilt és jegyzGkonyvbe vett hibak,
hiinyossigok kijavitisit, a teljesitésigazolds kiaddst, tovibbi a teljesitésigazolss alapjan kisllitott
szimla ellenértékénck kézhezvételét kovetGen a KivitelezS 4tadja a Megrendelének az épitési
munkatertiletet - ez a birtokbavétel napja - tovabba tadja;

az épitési-bontdsi hulladék taroldsira, elszallitisira vonatkozd, a 191/2009. IX.15)
Korm.rendelet 5. mellékletnek megfelels tartalma hulladék-nyilvintarté lapot,

a kivitelezési dokumenticiét vagy megvalsuldsi dokumenticiét és annak részeként 1 pld.
digitilis, 1 pld. nyomtatott megvalésulisi tervet,

minden olyan egyéb hatosigi engedélyt, dokumentumot, nyilatkozatot, amely a Megrendels
szamara 2 rendeltetésszer( és biztonsigos hasznilatot igazolja (gazvezeték halézat hatosigi
nyoméspréba, hatésigi miszaki dtadds, tervezsi MEO, gizkémény hatosagi bevizsgilisa,
ANTSZ vizmintavételi jegyzSkonyv stb.).

Felek rogzitik, hogy az dtadds-dtvétel lezirdsaig a Kivitelezd koteles valamennyi eszkézt, anyagot,
hulladékot és felvonulési épiiletet a kivitelezés helyszinérsl elszallitani, mely az dtvétel feltétele.
Tovibba az atadis-atvétel tovabbi feltétele a kivitelezéssel okozott kirok teljes kori
megtétitésének és helyreillitisinak igazolasa.

Kivitelez$ 2z 4tadds—atvételi eljards soran dtadja a 191/2009. (IX.14.) Korm.rendelet 33. § (3
bekezdésében felsorolt dokumentumokat, amennyiben azok jelen szerzédés szerinti épitési
tevékenység targya szerint szitkségesek, ideértve kiildnésen:
a beépitett villamos gépek szabvanyossigi feliilvizsgilati és érintésvédelmi minésitd
iratait; villimvédelmi mindsitS iratot;

- a beépitett berendezés gépkdnyvét, magyar nyelvii kezelési és karbantartési utasitasat,
megfelelSség tanusitisit, a beépitett anyagok, szerelvények mindségi bizonylatait,
teljesitmény igazoldsait, garanciajegyét/garancianyilatkozatit, beiizemelési jegyzdkonyvét;
Uj kazdnhdzi vizvezeték és fiitési halézat nyomdsproba jegyzGkonyveét,

a kivitelezdi szabvinyossigi nyilatkozatot;
szakhatdsagi engedélyt, fstgiz mérési jegyzdkonyvet.

IX. Mindség, szavatossig

Kivitelez6 a vonatkozé magyar épitési szabvinyoknak, a magyar jogszabalyoknak és a vonatkozé
miszaki eléirisoknak megfelelS, legmagasabb mindségi szinthez tartozéd teljesitést véllal.
Kivitelez6 csak olyan anyagokat épithet be és hasznilhat fel, amelyek a nemzeti szabvinyokban,
miiszaki eldirdsokban, miszaki irinyelvekben szerepelnek vagy rendelkeznek alkalmazasi
engedéllyel, melynek igazolt bizonylatai, jelen szerzédés részét képezik és a teljesités sorin a
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beépitett  anyagok/szerkezetek/berendezések  beszillitisakor  ellendtzéste  keriilnek a
szallitolevelek, gyartéi megfeleléségi nyilatkozatok, tervezési/kivitelezési segédletek, miiszaki
adatlapok stb. alapjan a Miiszaki ellendr altal.

2. Minden anyagnak, elGre gyirtott elemnek, készterméknek és elvégzett munkinak, amelyet a
Kivitelezének kell beszereznie vagy elkészitenie:

® ipazoltan a szabvinyban elirt minéséglinek kell lennie, tovabba
¢ a2 mindsitéshez sziikséges minGségl tandsitvinyokat bizonylatolnia kell.

3. A Kivitelezd kotelezettséget vallal arra, hogy jelen szerzGdéshez a beruhazis egészére kitetjedd
legalibb 80 milli6 Ft/év és 40 millié Ft/kireseményenként Osszegli teljes korG
felelosségbiztositasra (CAR épitészeti szerelési munkikra kiterjedéen) vonatkozd kédtvényét
csatolja, amelynek megléte a szerz6dés meghkoOtésének feltétele. Villalja tovabbi azt, hogy a
kivitelezés teljes idotartamna alatt a biztositast fenntartja.

4. Amennyiben Kivitelezé nem rendelkezik a szerzGdéskotés idépontjara a 4. pontban elirt mértékd
és fajtaju felelosségbiztositassal, Ugy az ebbdl ered6 esetleges jogkovetkezmények Kivitelezét
tethelik.

5. A felelosségbiztositisi kétvény masolata jelen szerzédés részét képezi. A biztositds koltségét a
Kivitelezé viseli azzal, hogy erre irinyul6 igény esetén a folyamatos dijfizetést igazolnia kell a
Megrendel6 felé.

6. Amennyiben barmilyen kiresemény kovetkezne be a munkateriileteken, vagy az épitSanyagok
szallitasa soran, ugy a kivitelez6 a kareseményt, illetve annak korilményeit haladéktalanul kételes
jelezni a Megrendelonek. Amennyiben a kar a Kivitelezd, vagy a Kivitelezd érdekkdrébe tartozéd
személy/alvillalkozé magatartisira vezethetd vissza, ugy a kivitelezd kiilon felszélitas nélkiil
koteles a keletkezett hibit kijavitani, és az okozott kart teljes korGen megtériteni, 8sszhangban a
jelen szerzédés V. fejezetében foglaltakkal.

7. A Kivitelezd kijelenti, hogy érvényes munkaadéi felelGsségbiztositissal, tovibbi a munkateriiletre
felvonultatott gépeire, eszkdzeire szol6 biztositissal rendelkezik.

8. A Kivitelezd kijelenti, hogy rendelkezik a munkavillaléinak, egyéb alkalmazottainak személyére
$20l6 balesetbiztositissal, amely olyan munkahelyi baleset- és rokkantsigi biztositis, amely
barmely munkavallaljanak, egyéb alkalmazottjanak barmely kovetelését — beleértve a TB viszont
kévetelését is — fedezi. Ezek vonatkozasiban a Kivitelez6 a Megrendel irdnyiban semmilyen
kéveteléssel nem léphet fel.

X. Egyéb feltételek

1. Kivitelezé jelen Szerz6dés alairisival nyilatkozik, hogy a Cégnyilvintartisban szerepld adatai
alapjan, a nemzeti vagyonrdl sz616 2011. évi CXCVI. térvény (a tovabbiakban: Nvtv.) 3. § (1)
bekezdésének 1. pontja szerint atlathaté szervezetnek minGsil. Kivitelezd e nyilatkozatban
foglaltak valtozasat kételes a véltozas bekovetkezésétdl szamitott 8 (nyolc) napon beliil irdsban
bejelenteni Megrendelonek.

Kivitelez6 jelen Szerzédés alairasaval tudomasul veszi, hogy a valétlan tartalma nyilatkozat alapjan
kotott Szerzédést Megrendelé jogosult azonnali hatallyal felmondani. MegrendelSt ezek a jogok
akkor is megilletik, ha Kivitelezé a nyilatkozatban foglaltak valtozasit Megbizdénak nem jelentette
be hatérid&ben.

KivitelezS e rendelkezés megsértésével Megrendelonek okozott valamennyi krért teljes kirtéritési
felelosséggel tartozik.
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Szerz6d6 Felek a szerzédésben foglaltakon tdl az alibbi felsorolt mellékletekben rogzitett

feltetelekben illapodnak meg. A mellékletek a szerzédés szerves részét képezik, azzal egyutt

kezelenddk:

* Ajinlattételi felhivis é Dokumenticié (valamint Ajinlatkér iltal nytjtott kiegészitd
tdjékoztatis (adott esetben),

* Kivitelezi ajanlat (annak fizikai csatolisa nélkiil)

® Feleldsségbiztositisi kotvény misolat

SzerzGd6 Delek régzitik, hogy a felmondis (elillis) joga a Kbt. 143. §-aban foglaltak szerint
gyakorolhaté.

Birmelyik fél kotelezettsége, hogy szerzbdésszegés esetén a masik ¢l figyelmét felhivja megfelels
hataridé tizésével a szerzGdésszegés megsziintetésére. Nem tetheli ez a kotelezettség a felet, ha az
olyan silyd, hogy ez nem virhaté el téle.

Felek kijelentik, hogy a szerz6dés tcljesitésében folyamatosan egyiittmiikédnek, a felmerils
problémakrél egymist haladéktalanul értesitik.

A szerz6dés médositasa a Kbt. 141. §-dban foglaltaknak megfelelGen torténhet.

Ha a jelen szerzédés egyes kiktései érvénytelenek, vagy érvénytelennek mindsilnének, ezen
érvénytelensép nem érinti a szerzGdés egészét. A szerzGdés érvénytelenséggel nem érintett
rendclkezései érvényben maradnak és kikényszerithetGk, az érvénytelen rendelkezés helyett a
rendelkezéshez legkdzelebb 4llé hatdlyos, a Szerzédé Felek kézétti jogviszonyra vonatkozé
szabilyt kell alkalmazni, kivéve, ha az érvénytelen vagy annak minGsitett rendelkezések nélkiil a
szerzodést a Szerz6d6 Felek egyiltalin nem kototték volna meg.

XI. Adatvédelmi rendelkezések

Kivitelezé tudomasul veszi, hogy az Eurdpai Parlament és a Tandcs (EU) 2016/679 rendelete
(2016. aprilis 27.) a természetes személycknek a személyes adatok kezelése tekintetében torténd
védelmérdl és az ilyen adatok szabad dramldsardl, valamint a 95/46/EK rendelet hatilyon kiviil
helyezésérél (ltalinos adatvédelmi rendelet a tovabbiakban GDPR) 6. cikk (1) bek. b) pontja
alapjan, a jelen Szerz&déshez kapcsolédé jogviszony teljesitésének céliabél a Szerzédés alafrisa
vagy teljesitése sorin

- Kivitelez6 iltal dtadott, vagy

- a feladatokbol adédé szitkségszerliségbSl Megrendels tudomdsara jutott

a SzerzGdés aldirdsihoz vagy teljesitéséhez elengedhetetleniil szikséges — a jelen Szerzédés
megkotésében vagy teljesitésében személyesen kézrem(kddd természetes személyek ~ személyes
adatait Megrendeld kezeli.

Kivitclez6 kijelenti és szavatol azért, hogy valamennyi a fentiek szerint érintett személy részérdl
felhatalmazissal rendelkezik arra, hogy ezen személyek személyes adatainak Atadisihoz és
kezeléséhez szitkséges jognyilatkozatokat megtegye.

Kivitelezd tudomisul veszi, hogy Megrendeld a tudomésira jutott személyes adatok kezelésével
kapcsolatban, az adatkezeléssel érintett személyt Kivitelezd altal megadott e-mail cimen
thjékoztatja. Kivitelez$ kotelezettséget vallal arra, illetve felelSsséggel tartozik azért, hogy a
megadott e-mail cim valos, azt az érintett kizdrélagosan hasznalja.

Kivitelez$ kijelenti, és villalja, hogy a jelen Szerzédéses jogviszony keretében kizarélag a GDPR
szabalyainak betartisival kezel a Szerz6déssel Gsszefiiggésben tudomisira jutott személyes adatot.
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XII. Jogvitak eldintése
1. Jelen szerzédésben nem szabilyozott kérdések tekintetében elsGdiegesen a Ptk. szabilyai az
iranyadok. A Szerz6d6 Felek jogvita esetén alivetik magukat a MegrendelS székhelye szerinti
birdsag illetékességének.
2. Jelen szerz6dés a kézbeszerzésekrdl sz616 2015. évi CXLIIL térvény hatilya ald tartozik.

3. Jelen szerzbdés 5 egymiassal mindenben megegyez6 magyar nyelvii példanyban késziilt, melybél 4
a Megrendelét, 1 a Kivitelezot illeti.

A Szerz6d6 Felek jelen szerzGdést elolvasis és értelmezés utan, mint akaratukkal mindenben megegyez6t
jovahagyolag alafrtik.

Budapest, 2022. augusztus (L.
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